

## S215线独贵塔拉至锡尼段公路养护机械设备采购养护机械设备变更公告

招标人名称	S215线独贵塔拉至锡尼段公路工程项目办公室		
招标代理机构名称	深圳市合创建设工程顾问有限公司		
招标项目名称	S215线独贵塔拉至锡尼段公路养护机械设备采购		
招标项目编号	G1506011506001778003		
标段（包）名称	养护机械设备		
标段（包）编号	G1506011506001778003001		
招标方式	公开招标		
变更公告发出时间	2020年2月6日0时00分00秒		
发布媒介	《中国采购与招标网》、《内蒙古招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古自治区交通运输厅政务网站》、《鄂尔多斯公共资源交易网（鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室官网）》		
是否变更投标信息确认截止时间（同招标文件获取截止时间）	否		
是否变更开标时间	是；2020年3月5日9时30分		
变更内容	<p>各潜在投标人： 因新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，现将本项目作出以下澄清：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 投标有效期由“开标之日起120日”修改为“开标之日起95日”。</li> <li>2. 投标保证金采用“虚拟子账号”或“电子保险保函”形式的，投标保证金到账截止时间（投保截止时间）由“2020年02月13日09时30分”修改为“2020年03月05日09时30分”；采用“银行保函”或“电子保险保函”形式的，已按照原开标时间办理且保函有效期（保险期限）不低于投标有效期的，视为有效担保，无需重新办理；投标保证金其他要求不变。</li> <li>3. 投标文件递交截止时间、投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间由“2020年02月13日09时30分”修改为“2020年03月05日09时30分”，投标文件第二个信封（报价文件）开标时间由“2020年02月13日14:30或另行通知的时间”修改为“2020年03月05日14:30或另行通知的时间”。招标文件投标人须知前附表第4.1.2项、第4.2.1项、第5.1（A）款等内容按照本条相应修改。</li> <li>4. 原招标文件其他内容不变，本变更公告与原招标文件具有同等约束力。</li> </ol> <p>请已经获取招标文件的各潜在投标人关注《鄂尔多斯市电子招投标交易平台》中的“答疑澄清文件领取”菜单，及时下载查看澄清文件，以变更后的招标文件为准。本澄清变更文件与招标文件具有同等法律效力。 如因疫情影响需要再次延期，另行澄清通知。</p> <p>特此通告！</p>		
招标人(章)		招标代理机构(章):	