

鄂托克旗老年文化体育活动中心二期改造项目设计、施工总承包标段变更公告			
招标人名称	鄂托克旗政府投资项目代建中心		
招标代理机构名称	内蒙古鑫圆企业管理咨询有限责任公司		
招标项目名称	鄂托克旗老年文化体育活动中心二期改造项目		
招标项目编号	E1506241506004711001		
标段（包）名称	设计、施工总承包标段		
标段（包）编号	E1506241506004711001001		
招标方式	公开招标		
变更公告发出时间	2023年8月11日0时00分00秒		
发布媒介	《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台（内蒙古招标投标网）》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《鄂尔多斯市公共资源交易中心官网》、《鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心网》		
是否变更投标信息确认截止时间（同招标文件获取截止时间）	否		
是否变更开标时间	是；2023年8月28日9时30分		
变更内容	各潜在投标人： 本项目于2023年8月11日在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台（内蒙古招标投标网）》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《鄂尔多斯市公共资源交易中心官网》、《鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心网》发布了设计、施工总承包标段的变更公告，并在《鄂尔多斯市公共资源交易中心官网》、《鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心网》发布了招标文件的澄清。请已经获取招标文件的各潜在投标人关注《鄂尔多斯市电子招投标交易平台》中的“答疑澄清文件领取”菜单，及时下载查看澄清文件。 变更原因： 1. 补充及调整设计任务书内容，补充初步设计方案资料。 2. 将原开标时间2023年8月17日09时30分，变更为2023年8月28日09时30分（同投标截止时间、投标保证金提交截止时间）。 3. 原计划总工期：404日历天，其中：设计周期：合同签订之日起15日历天，施工工期：404日历天，计划开工日期：2023年8月24日，计划竣工日期：2024年9月30日。 现变更为计划总工期：391日历天，其中：设计周期：合同签订之日起15日历天，施工工期：391日历天，计划开工日期：2023年9月6日，计划竣工日期：2024年9月30日。 4. 招标公告及招标文件其他内容不变，澄清文件与招标文件具有同等法律效力。 特此公告。 招标人：鄂托克旗政府投资项目代建中心 招标代理机构：内蒙古鑫圆企业管理咨询有限责任公司 2023年8月11日		
招标人(章)		招标代理机构(章)：	

--	--	--	--