

乌审旗无定河镇城镇燃气管网绕行项目施工标段变更公告

招标人名称	乌审旗国兴天然气有限公司		
招标代理机构名称	内蒙古建协管理咨询有限公司		
招标项目名称	乌审旗无定河镇城镇燃气管网绕行项目		
招标项目编号	D1506261506005464001		
标段（包）名称	施工标段		
标段（包）编号	D1506261506005464001001		
招标方式	公开招标		
变更公告发出时间	2024年6月20日0时00分00秒		
发布媒介	《采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台（内蒙古招标投标网）》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《鄂尔多斯公共资源交易网（鄂尔多斯市公共资源交易中心官网）》、《鄂尔多斯市公共资源交易中心乌审旗分中心》		
是否变更投标信息确认截止时间（同招标文件获取截止时间）	否		
是否变更开标时间	是；2024年7月8日9时00分		
变更内容	<p>乌审旗无定河镇城镇燃气管网绕行项目施工标段澄清变更说明 澄清编号：001 招标项目编号：D1506261506005464001 标段（包）编号：D1506261506005464001001 各潜在投标人： 乌审旗无定河镇城镇燃气管网绕行项目施工标段于2024年06月20日通过《鄂尔多斯市电子招投标交易平台》发布了招标文件的澄清（一次）。请已经获取招标文件的各潜在投标人关注《鄂尔多斯市电子招投标交易平台》中的“答疑澄清文件领取”菜单，及时下载查看澄清文件。 变更内容如下： 1、本项目工程量清单发生变更现重新上传修正过的工程量清单，请各潜在投标人以最新上传的工程量清单为准。 2、本项目的开标时间（同投标文件递交截止时间、投标截止时间、投标保证金提交截止时间）由2024年06月21日09时00分均变更为：2024年07月08日09时00分。 3、原招标文件中“计划开工日期：2024年7月1日，计划竣工日期：2024年8月30日”变更为“计划开工日期：2024年7月16日，计划竣工日期：2024年9月14日。” 4、招标文件其它内容不变，澄清答疑文件与招标文件具有同等法律效力。 特此通告！</p> <p style="text-align: right;">招标人：乌审旗国兴天然气有限公司 招标代理机构：内蒙古建协管理咨询有限公司 2024年06月20日</p>		
招标人(章)		招标代理机构(章):	

--	--	--	--