

**少年宫周边基础设施维修改造及绿化景观提升工程施工一标段
施工二标段变更公告**

招标人名称	伊金霍洛旗园林绿化中心		
招标代理机构名称	内蒙古恒赫项目管理有限公司		
招标项目名称	少年宫周边基础设施维修改造及绿化景观提升工程		
招标项目编号	N1506271506005058001		
标段（包）名称	施工一标段 施工二标段		
标段（包）编号	N1506271506005058001001 N1506271506005058001002		
招标方式	公开招标		
变更公告发出时间	2023年12月22日0时00分00秒		
发布媒介	《采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台（内蒙古招标投标网）》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《鄂尔多斯公共资源交易网（鄂尔多斯市公共资源交易中心官网）》、《鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心网》		
是否变更投标信息确认截止时间（同招标文件获取截止时间）	否		
是否变更开标时间	是；2024年1月8日9时00分		
变更内容	<p>各潜在投标人： 少年宫周边基础设施维修改造及绿化景观提升工程施工一标段、施工二标段于2023年12月22日通过《鄂尔多斯市电子招投标交易平台》发布了招标文件的澄清（二次）。请已经获取招标文件的各潜在投标人关注《鄂尔多斯市电子招投标交易平台》中的“答疑澄清文件领取”菜单，及时下载查看澄清文件。</p> <p>变更内容如下：</p> <p>1、本项目的施工一标段、施工二标段原开标时间：（同投标文件递交截止时间、投标截止时间）由2023年12月28日 09时00分现变更为2024年01月08日09时00分。</p> <p>2、本项目的施工一标段、施工二标段原计划开工日期：2024年01月05日，计划竣工日期：2025年01月04日，注：上述开、竣工时间仅作为编制投标文件的统一标准，具体阶段工期要求按项目管理规定执行。现变更为计划开工日期：2024年01月15日，计划竣工日期：2025年01月14日。注：上述开、竣工时间仅作为编制投标文件的统一标准，具体阶段工期要求按项目管理规定执行。</p> <p>3、本项目的施工二标段原工程量清单有误，现重新上传施工二标段招标工程量清单；</p> <p>4、本项目施工一标段、施工二标段招标文件、招标公告其它内容不变，澄清答疑文件与招标文件具有同等法律效力。</p> <p style="text-align: center;">特此通告！</p> <p style="text-align: right;">招标人：伊金霍洛旗园林绿化中心 招标代理机构：内蒙古恒赫项目管理有限公司 2023年12月22日</p>		
招标人(章)		招标代理机构(章)：	

--	--	--	--