

薛家湾供电公司2024年10kV及以下业扩配工程水泥电杆3-1标段第一信封开标记录

招标项目名称:	薛家湾供电公司2024年10kV及以下业扩配工程			招标项目编号:	D1506011506005303		
标段(包)名称:	水泥电杆3-1标段			标段(包)编号:	D1506011506005303001003		
开标地点:	五楼不见面开标直播大厅			开标时间:	2024年04月23日 09时00分		
招标人:	内蒙古电力(集团)有限责任公司薛家湾供电分公司			招标代理机构:	恒泰工程咨询集团有限公司		
序号	投标人名称	保证金缴纳状态	工期	工程质量	拟派项目负责人	拟派项目负责人资格	投标人代表签名
1	翁牛特旗双圆电力水泥制品有限公司	未缴纳	合同签订后-2024年12月31日前(收到订货通知单后20日内交货)	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	刘海英	项目经理	刘海英已确认
2	赤峰市春雨电力工程有限公司	未缴纳	合同签订后-2024年12月31日前	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	兰智琦	中级工程师	娜仁高娃已确认
3	乌兰察布市集宁区利元水泥制品有限责任公司	未缴纳	合同签订后-2024年12月31日前	符合国家标准,满足招标人要求	杜伟龙	销售经理	杜伟龙已确认
4	河北璐瑶电力设备有限公司	未缴纳	框架协议期为自合同签订之日起至2024年12月31日。交货期为收到订货通知单后20日内交货	优	王少鹏	项目经理	王少鹏已确认
5	包头市蒙鹿电力设备有限公司	未缴纳	自合同签订之日起至2024年12月31日(交货期为收到订货通知单后20日内交货)	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	秦峰	项目经理	秦峰已确认
6	保定市华兴水泥制品有限公司	未缴纳	合同签订后-2024年12月31日前	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	马良	项目经理	马良已确认
7	保定市满城振兴水泥制品有限公司	未缴纳	合同签订后-2024年12月31日前	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	马永	/	马永已确认
8	保定市连成水泥制品有限公司	未缴纳	0	优	康永夺	总经理	康永夺已确认

9	河北先创电力工程有限公司	未缴纳	合同签订后-2024年12月31日前	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	郝军平	总经理	郝军平已确认
10	保定市顺发水泥制品有限公司	未缴纳	0	良好	杨洁	项目负责人	杨洁已确认
11	凉城县通达电力水泥制品有限责任公司	未缴纳	交货期为收到订货通知单后20日内交货/框架协议期为自合同签订之日起至2024年12月31日。	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	杨蕊旭	-	杨蕊旭已确认
12	正蓝旗上都镇蓝电电杆厂	未缴纳	框架协议期为自合同签订之日起至2024年12月31日。交货期为收到订货通知单后20日内交货。	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	刘广明	/	刘广明已确认
13	达拉特旗芮丰电力器材有限责任公司	未缴纳	自合同签订之日起至2024年12月31日	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	刘彦荣	优(符合甲方要求)	刘彦荣已确认
14	临河区全信电杆厂	未缴纳	框架协议期为自合同签订之日起至2024年12月31日。交货期为收到订货通知单后20日内交货。	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	郭光阳	/	郭光阳已确认
15	察右前旗恒达水泥制品有限责任公司	未缴纳	0	0	0	0	李勇已确认
16	保定市东明水泥制品有限公司	未缴纳	框架协议期为自合同签订之日起至2024年12月31日	运行正常	王玉顺	负责项目的全面管理和技术服务	王文芳已确认
17	河北正轩电力器材有限公司	未缴纳	合同签订后-2024年12月31日前	-	张新峰	-	王楠已确认
18	河南先高电气设备有限公司	未缴纳	合同签订后-2024年12月31日前	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	赵同起	达到招标人要求	赵同起已确认
19	固阳县九州电力杆塔有限责任公司	未缴纳	20天	符合招标人及技术规范要求以及国家、行业的质量标准	胡亚鲁	项目经理	胡亚鲁已确认
20	内蒙古鑫翔水泥制品有限责任公司	未缴纳	框架协议期为自合同签订之日起至2024年12月31日。交货期为收到订货通知单后20日内交货。	优于国家标准及招标文件技术规范要求	董健	二级建造师	董健已确认

21	内蒙古通维水泥制品有限公司	未缴纳	自合同签订之日起至2024年12月31日 (交货期为收到订 货通知单后20日内 交货)	符合第五章供货要 求及国家、行业的 质量标准	张磊	总经理	张磊已确认
22	锡林郭勒盟金远电力工程有限公司	未缴纳	合同签订后- 2024年12月31日前	符合第五章供货要 求及国家、行业的 质量标准	张晓光	高级工程师	王泽宇已确认
23	赤峰中铄电力工程有限公司	未缴纳	合同签订后- 2024年12月31日前	符合第五章供货要 求及国家、行业的 质量标准	王颖磊	助理工程师	刘磊已确认
24	包头市鼎鑫电杆有限公司	未缴纳	0	符合第五章供货要 求及国家、行业的 质量标准	张宽宽	高级工程师	张宽宽已确认
监督人 签名:				招标人代表签名:	郝 勇		

薛家湾供电公司2024年10kV及以下业扩配工程水泥电杆3-1标段第二信封开标记录

招标项目名称：	薛家湾供电公司2024年10kV及以下业扩配工程			招标项目编号：	D1506011506005303001		
标段(包)名称：	水泥电杆3-1标段			标段(包)编号：	D1506011506005303001003		
开标地点：	五楼不见面开标直播大厅			开标时间：	2024年04月23日 09时00分		
招标人：	内蒙古电力(集团)有限责任公司薛家湾供电分公司			招标代理机构：	恒泰工程咨询集团有限公司		
序号	投标人名称	投标报价(元)	工期	工程质量	拟派项目负责人	拟派项目负责人资格	投标人代表签名
1	保定市顺发水泥制品有限公司	6980025	0	良好	杨洁	项目负责人	杨洁已确认
2	保定市连成水泥制品有限公司	6987750	0	优	康永夺	总经理	康永夺已确认
3	内蒙古通维水泥制品有限公司	6977524	自合同签订之日起至2024年12月31日(交货期为收到订货通知单后20日内交货)	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	张磊	总经理	张磊已确认
4	保定市东明水泥制品有限公司	6983096.03	框架协议期为自合同签订之日起至2024年12月31日	运行正常	王玉顺	负责项目的全面管理和技术服务	王文芳已确认
5	包头市蒙鹿电力设备有限公司	6977450.55	自合同签订之日起至2024年12月31日(交货期为收到订货通知单后20日内交货)	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	秦峰	项目经理	秦峰已确认
6	包头市鼎鑫电杆有限公司	6977450.55	0	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	张宽宽	高级工程师	张宽宽已确认
7	河北璐瑶电力设备有限公司	6987855	框架协议期为自合同签订之日起至2024年12月31日。交货期为收到订货通知单后20日内交货	优	王少鹏	项目经理	王少琪已确认
8	保定市华兴水泥制品有限公司	6977450.55	合同签订后-2024年12月31日前	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	马良	项目经理	马良已确认

9	保定市满城振兴水泥制品有限公司	6978258.5	合同签订后 - 2024年12月31日前	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	马永	/	马永已确认
10	河南先高电气设备有限公司	6977900.29	合同签订后- 2024年12月31日前	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	赵同起	达到招标人要求	赵同起已确认
11	内蒙古鑫翔水泥制品有限责任公司	7132350	框架协议期为自合同签订之日起至2024年12月31日。交货期为收到订货通知单后20日内交货。	优于国家标准及招标文件技术规范要求	董健	二级建造师	董健已确认
12	河北先创电力工程有限公司	6978334.21	合同签订后- 2024年12月31日前	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	郝军平	总经理	郝军平已确认
13	乌兰察布市集宁区利元水泥制品有限责任公司	7003759.21	合同签订后 - 2024年12月31日前	符合国家标准, 满足招标人要求	杜伟龙	销售经理	杜伟龙已确认
14	正蓝旗上都镇蓝电电杆厂	7181950.04	框架协议期为自合同签订之日起至2024年12月31日。交货期为收到订货通知单后20日内交货	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	刘广明	/	刘广明已确认
15	凉城县通达电力水泥制品有限责任公司	7025782.91	交货期为收到订货通知单后20日内交货/框架协议期为自合同签订之日起至2024年12月31日。	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	杨蕊旭	-	杨蕊旭已确认
16	临河区全信电杆厂	6977450.55	框架协议期为自合同签订之日起至2024年12月31日。交货期为收到订货通知单后20日内交货。	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	郭光阳	/	郭光阳已确认
17	达拉特旗芮丰电力器材有限责任公司	6977450.55	自合同签订之日起至2024年12月31日	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	刘彦荣	优(符合甲方要求)	师芮已确认
18	察右前旗恒达水泥制品有限责任公司	6977450	0	0	0	0	李勇已确认
19	翁牛特旗双圆电力水泥制品有限公司	6977870.91	合同签订后- 2024年12月31日前 (收到订货通知单后20日内交货)	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	刘海英	项目经理	刘海英已确认

20	固阳县九州电力杆塔有限责任公司	6979481.16	20天	符合招标人及技术规范要求以及国家、行业的质量标准	胡亚鲁	项目经理	胡亚鲁已确认
21	赤峰市春雨电力工程有限公司	6979548.96	合同签订后-2024年12月31日前	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	兰智琦	中级工程师	娜仁高娃已确认
22	锡林郭勒盟金远电力工程有限公司	6982835.00	合同签订后-2024年12月31日前	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	张晓光	高级工程师	王泽宇已确认
23	赤峰中铄电力工程有限公司	6979413.36	合同签订后-2024年12月31日前	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	王颖磊	助理工程师	刘磊已确认
最高限价/招标控制价(元):	7264550			标底(元):	0.00		
评标基准价系数J值:	/			评标基准价:	6928211.00		
下浮系数:	/			F值(随机抽取的报价比例):	/		
监督人签名:				招标人代表签名:			