

鄂托克旗高级中学实验楼建设项目监理标段变更公告

| | | | |
|-----------------------------|--|------------|--|
| 招标人名称 | 鄂托克旗政府投资项目代建中心 | | |
| 招标代理机构名称 | 内蒙古众联工程项目管理有限责任公司 | | |
| 招标项目名称 | 鄂托克旗高级中学实验楼建设项目 | | |
| 招标项目编号 | E1506011506005565001 | | |
| 标段（包）名称 | 监理标段 | | |
| 标段（包）编号 | E1506011506005565001002 | | |
| 招标方式 | 公开招标 | | |
| 变更公告发出时间 | 2024年7月18日8时13分24秒 | | |
| 发布媒介 | 《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台（内蒙古招标投标网）》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《鄂尔多斯公共资源交易网（鄂尔多斯市公共资源交易中心官网）》 | | |
| 是否变更投标信息确认截止时间（同招标文件获取截止时间） | 否 | | |
| 是否变更开标时间 | 是；2024年8月5日9时00分 | | |
| 变更内容 | <p>鄂托克旗高级中学实验楼建设项目监理标段于2024年07月18日通过《鄂尔多斯市电子招投标交易平台》发布了招标文件的澄清（一次）。请已经获取招标文件的各潜在投标人关注《鄂尔多斯市电子招投标交易平台》中的“答疑澄清文件领取”菜单，及时下载查看澄清文件。</p> <p>变更内容如下：</p> <p>1、将原招标公告与招标文件中递交截止时间（投标截止时间）变更为2024年8月5日9:00</p> <p>2、将原招标公告及招标文件计划工期变更为计划工期：717日历天（以施工工期为准，直至工程竣工验收结束后为止，该日历天仅作为投标人编制监理大纲的依据，实际监理服务期自合同签订之日起至相应施工合同段缺陷责任期末止）</p> <p>招标公告及招标文件其他内容不变，澄清文件与招标文件具有同等法律效力。</p> <p>特此通告！</p> <p>招 标 人：鄂托克旗政府投资项目代建中心</p> | | |
| 招标人(章) | | 招标代理机构(章): | |