

鄂托克前旗2024年农村牧区人居环境综合整治项目施工标段变更公告

招标人名称	鄂托克前旗乡村振兴事业发展中心		
招标代理机构名称	内蒙古誉通工程项目管理有限责任公司		
招标项目名称	鄂托克前旗2024年农村牧区人居环境综合整治项目		
招标项目编号	N1506011506005861001		
标段（包）名称	施工标段		
标段（包）编号	N1506011506005861001001		
招标方式	公开招标		
变更公告发出时间	2024年10月23日0时00分00秒		
发布媒介	《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台（内蒙古招标投标网）》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《鄂尔多斯公共资源交易网（鄂尔多斯市公共资源交易中心官网）》		
是否变更投标信息确认截止时间（同招标文件获取截止时间）	否		
是否变更开标时间	是；2024年11月11日9时00分		
变更内容	<p>鄂托克前旗2024年农村牧区人居环境综合整治项目 施工标段澄清变更说明 招标项目编号：N1506011506005861001 澄清编号：001 各潜在投标人：</p> <p>鄂托克前旗2024年农村牧区人居环境综合整治项目施工标段于2024年10月23日通过《鄂尔多斯市电子招投标交易平台》发布了招标文件的澄清（一次）。请已经获取招标文件的各潜在投标人关注《鄂尔多斯市电子招投标交易平台》中的“答疑澄清文件领取”菜单，及时下载查看澄清文件。</p> <p>变更内容如下：</p> <p>1、本项目的开标时间（同投标文件递交截止时间、投标截止时间、投标保证金提交截止时间）由2024年10月24日09时00分均变更为：2024年11月11日09时00分。</p> <p>2、原招标文件中计划工期变更为“计划工期：223日历天。工期总日历天数与根据下述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准（实际开工日期以监理工程师下发的开工报告为准）。日历天，计划开工日期：2024年11月20日，计划竣工日期：2025年6月30日”</p> <p>3、原招标文件中工程量清单说明中：1、钢板桩、钢支撑工程量据实结算；综合单价暂估，详见二次深化设计。变更为：“钢板桩、钢支撑工程量据实结算；钢板桩综合单价暂估（748.15元/吨），钢支撑综合单价暂估（204.57元/吨），详见二次深化设计”。请各潜在投标人以最终上传的清单为准。</p> <p>4、招标文件其它内容不变，澄清答疑文件与招标文件具有同等法律效力。</p> <p>特此通告！</p> <p>招标人：鄂托克前旗乡村振兴事业发展中心 招标代理机构：内蒙古誉通工程项目管理有限责任公司 2024年10月23日</p>		
招标人(章)		招标代理机构(章):	

--	--	--	--