


薛家湾供电公司2024年10kV及以下业扩配工程水泥电杆3-2标段第一信封开标记录

招标项目名称:	薛家湾供电公司2024年10kV及以下业扩配工程			招标项目编号:	D1506011506005303		
标段(包)名称:	水泥电杆3-2标段			标段(包)编号:	D1506011506005303001004		
开标地点:	五楼不见面开标直播大厅			开标时间:	2024年04月23日 09时00分		
招标人:	内蒙古电力(集团)有限责任公司薛家湾供电分公司			招标代理机构:	恒泰工程咨询集团有限公司		
序号	投标人名称	保证金缴纳状态	工期	工程质量	拟派项目负责人	拟派项目负责人资格	投标人代表签名
1	保定市顺发水泥制品有限公司	未缴纳	0	良好	杨洁	技术负责人	杨洁已确认
2	河北璐瑶电力设备有限公司	未缴纳	框架协议期为自合同签订之日起至2024年12月31日。交货期为收到订货通知单后20日内交货	优	王少鹏	达到招标人要求	王少鹏已确认
3	察右前旗恒达水泥制品有限责任公司	未缴纳	0	0	0	0	李勇已确认
4	锡林郭勒盟金远电力工程有限公司	未缴纳	合同签订后-2024年12月31日前	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	张晓光	高级工程师	王泽宇已确认
5	固阳县九州电力杆塔有限责任公司	未缴纳	20天	符合招标人及技术规范要求以及及国家、行业的质量标准	胡亚鲁	项目经理	胡亚鲁已确认
6	保定市华兴水泥制品有限公司	未缴纳	合同签订后-2024年12月31日前	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	马良	项目经理	马良已确认
7	包头市鼎鑫电杆有限公司	未缴纳	0	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	张宽宽	高级工程师	张宽宽已确认
8	内蒙古鑫翔水泥制品有限责任公司	未缴纳	框架协议期为自合同签订之日起至2024年12月31日。交货期为收到订货通知单后20日内交货。	优于满足国家标准及招标文件技术规范要求	董健	二级建造师	董健已确认

9	正蓝旗上都镇蓝电电杆厂	未缴纳	框架协议期为自合同签订之日起至2024年12月31日。交货期为收到订货通知单后20日内交货	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	刘广明	/	刘广明已确认
10	河北正轩电力器材有限公司	未缴纳	合同签订后-2024年12月31日前	-	张新峰	-	王楠已确认
11	赤峰中铄电力工程有限公司	未缴纳	合同签订后2024年12月31日	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	王颖磊	助理工程师	刘磊已确认
12	赤峰市春雨电力工程有限公司	未缴纳	合同签订后-2024年12月31日前	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准。	兰智琦	中级工程师	娜仁高娃已确认
13	凉城县通达电力水泥制品有限责任公司	未缴纳	交货期为收到订货通知单后20日内交货/框架协议期为自合同签订之日起至2024年12月31日	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	杨蕊旭	-	杨蕊旭已确认
14	内蒙古通维水泥制品有限公司	未缴纳	自合同签订之日起至2024年12月31日(交货期为收到订货通知单后20日内交货)	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	张磊	总经理	张磊已确认
15	保定市满城振兴水泥制品有限公司	未缴纳	合同签订后 - 2024年12月31日前	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	马永	/	马永已确认
16	河北先创电力工程有限公司	未缴纳	合同签订后-2024年12月31日前	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	郝军平	总经理	郝军平已确认
17	保定市东明水泥制品有限公司	未缴纳	框架协议期为自合同签订之日起至2024年12月31日	运行正常	王玉顺	负责项目的全面管理和技术服务	王文芳已确认
18	保定市连成水泥制品有限公司	未缴纳	0	优	康永夺	总经理	康永夺已确认
19	临河区全信电杆厂	未缴纳	框架协议期为自合同签订之日起至2024年12月31日。交货期为收到订货通知单后20日内交货。	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	郭光阳	/	郭光阳已确认
20	包头市蒙鹿电力设备有限公司	未缴纳	自合同签订之日起至2024年12月31日(交货期为收到订货通知单后20日内交货)	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	秦峰	项目经理	秦峰已确认

21	河南先高电气设备有限公司	未缴纳	合同签订后 - 2024年12月31日前	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	赵同起	达到招标人要求	赵同起已确认
22	翁牛特旗双圆电力水泥制品有限公司	未缴纳	合同签订后 - 2024年12月31日前 (收到订货通知单后20日内交货)	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	刘海英	项目经理	刘海英已确认
23	乌兰察布市集宁区利元水泥制品有限责任公司	未缴纳	合同签订后 - 2024年12月31日前	符合国家标准, 满足招标人要求	杜伟龙	销售经理	杜伟龙已确认
24	达拉特旗芮丰电力器材有限责任公司	未缴纳	自合同签订之日起至2024年12月31日	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	刘彦荣	优 (符合甲方要求)	刘彦荣已确认
监督人签名:				招标人代表签名:			

薛家湾供电公司2024年10kV及以下业扩配工程水泥电杆3-2标段第二信封开标记录

招标项目名称：	薛家湾供电公司2024年10kV及以下业扩配工程			招标项目编号：	D1506011506005303001		
标段(包)名称：	水泥电杆3-2标段			标段(包)编号：	D1506011506005303001004		
开标地点：	五楼不见面开标直播大厅			开标时间：	2024年04月23日 09时00分		
招标人：	内蒙古电力(集团)有限责任公司薛家湾供电分公司			招标代理机构：	恒泰工程咨询集团有限公司		
序号	投标人名称	投标报价(元)	工期	工程质量	拟派项目负责人	拟派项目负责人资格	投标人代表签名
1	保定市顺发水泥制品有限公司	6992825	0	良好	杨洁	技术负责人	杨洁已确认
2	保定市连成水泥制品有限公司	6985175	0	优	康永夺	总经理	康永夺已确认
3	内蒙古通维水泥制品有限公司	6977524	自合同签订之日起至2024年12月31日(交货期为收到订货通知单后20日内交货)	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	张磊	总经理	张磊已确认
4	保定市东明水泥制品有限公司	6977344.33	框架协议期为自合同签订之日起至2024年12月31日	运行正常	王玉顺	负责项目的全面管理和技术服务	王文芳已确认
5	包头市蒙鹿电力设备有限公司	6977450.55	自合同签订之日起至2024年12月31日(交货期为收到订货通知单后20日内交货)	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	秦峰	项目经理	秦峰已确认
6	包头市鼎鑫电杆有限公司	6977450.55	0	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	张宽宽	高级工程师	张宽宽已确认
7	河北璐瑶电力设备有限公司	6980280	框架协议期为自合同签订之日起至2024年12月31日。交货期为收到订货通知单后20日内交货	优	王少鹏	达到招标人要求	王少琪已确认
8	保定市华兴水泥制品有限公司	6977450.55	合同签订后-2024年12月31日前	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	马良	项目经理	马良已确认

9	保定市满城振兴水泥制品有限公司	6978258.5	合同签订后 - 2024年12月31日前	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	马永	/	马永已确认
10	河南先高电气设备有限公司	6978642.7	合同签订后 - 2024年12月31日前	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	赵同起	达到招标人要求	赵同起已确认
11	内蒙古鑫翔水泥制品有限责任公司	7030100	框架协议期为自合同签订之日起至2024年12月31日。交货期为收到订货通知单后20日内交货。	优于满足国家标准及招标文件技术规范要求	董健	二级建造师	董健已确认
12	河北先创电力工程有限公司	6979633.71	合同签订后-2024年12月31日前	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	郝军平	总经理	郝军平已确认
13	乌兰察布市集宁区利元水泥制品有限责任公司	7003759.21	合同签订后 - 2024年12月31日前	符合国家标准, 满足招标人要求	杜伟龙	销售经理	杜伟龙已确认
14	临河区全信电杆厂	6977450.55	框架协议期为自合同签订之日起至2024年12月31日。交货期为收到订货通知单后20日内交货。	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	郭光阳	/	郭光阳已确认
15	正蓝旗上都镇蓝电电杆厂	7181950.04	框架协议期为自合同签订之日起至2024年12月31日。交货期为收到订货通知单后20日内交货	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	刘广明	/	刘广明已确认
16	凉城县通达电力水泥制品有限责任公司	7025782.91	交货期为收到订货通知单后20日内交货/框架协议期为自合同签订之日起至2024年12月31日	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	杨蕊旭	-	杨蕊旭已确认
17	达拉特旗芮丰电力器材有限责任公司	6977450.55	自合同签订之日起至2024年12月31日	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	刘彦荣	优(符合甲方要求)	师芮已确认
18	察右前旗恒达水泥制品有限责任公司	6977450	0	0	0	0	李勇已确认
19	翁牛特旗双圆电力水泥制品有限公司	6977870.91	合同签订后-2024年12月31日前(收到订货通知单后20日内交货)	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	刘海英	项目经理	刘海英已确认

20	固阳县九州电力杆塔有限责任公司	6979481.16	20天	符合招标人及技术规范要求以及国家、行业的质量标准	胡亚鲁	项目经理	胡亚鲁已确认
21	赤峰市春雨电力工程有限公司	6979548.96	合同签订后-2024年12月31日前	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准。	兰智琦	中级工程师	娜仁高娃已确认
22	锡林郭勒盟金远电力工程有限公司	6982835.00	合同签订后-2024年12月31日前	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	张晓光	高级工程师	王泽宇已确认
23	赤峰中铄电力工程有限公司	6979413.36	合同签订后2024年12月31日	符合第五章供货要求及国家、行业的质量标准	王颖磊	助理工程师	刘磊已确认
最高限价/招标控制价(元):	7264550			标底(元):	0.00		
评标基准价系数J值:	/			评标基准价:	6958732.69		
下浮系数:	/			F值(随机抽取的报价比例):	/		
监督人签名:				招标人代表签名:	郭磊		