

## 泊尔江海子镇中草药趁鲜加工厂施工标段变更公告

招标人名称	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区泊尔江海子镇柴登村村民委员会		
招标代理机构名称	内蒙古才畅管理咨询有限公司		
招标项目名称	泊尔江海子镇中草药趁鲜加工厂		
招标项目编号	E1506021506006038001		
标段（包）名称	施工标段		
标段（包）编号	E1506021506006038001001		
招标方式	公开招标		
变更公告发出时间	2025年2月8日0时00分00秒		
发布媒介	《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台（内蒙古招标投标网）》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《鄂尔多斯公共资源交易网（鄂尔多斯市公共资源交易中心官网）》、《鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心网》。		
是否变更投标信息确认截止时间（同招标文件获取截止时间）	否		
是否变更开标时间	是；2025年2月24日9时00分		
变更内容	<p>各潜在投标人： 本项目于2025年02月08日通过《鄂尔多斯公共资源交易网（鄂尔多斯市公共资源交易中心官网）（<a href="http://www.ordosggzyjy.org.cn">http://www.ordosggzyjy.org.cn</a>）》发布答疑澄清文件，请已经获取招标文件的潜在投标人关注《鄂尔多斯公共资源交易网（鄂尔多斯市公共资源交易中心官网）（<a href="http://www.ordosggzyjy.org.cn">http://www.ordosggzyjy.org.cn</a>）》中的“答疑澄清文件领取”菜单，及时下载查看答疑澄清文件。</p> <p>1、泊尔江海子镇中草药趁鲜加工厂原工程量清单-建筑装饰工程：措施项目中（序号第52）基础梁模版清单单位为m3，变更为m2（清单编码对应改变）。</p> <p>2、泊尔江海子镇中草药趁鲜加工厂-给排水工程：雨水管道（序号第7项、8项）：清单名称为镀锌钢管，变更为：雨水管（以清单项目特征内容描述为准，清单编码对应改变）。</p> <p>3、本项目的开标时间（同投标文件递交截止时间、投标截止时间、投标保证金提交截止时间）由2025年02月13日09时均变更为2025年02月24日09时。</p> <p>4、原招标公告、招标文件其他内容不变，澄清答疑文件与招标文件具有同等法律效力。</p> <p>特此通告！</p> <p>招标人：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区泊尔江海子镇柴登村村民委员会 招标代理机构：内蒙古才畅管理咨询有限公司 2025年02月08日</p>		
招标人(章)		招标代理机构(章)：	