
杭锦旗水利局杭锦旗黄河南岸灌区现代化建设项目规划编制杭锦旗水利局杭锦旗黄河南岸灌区现代化建设项目规划编制中标（成中标（成

交）明细交）明细

内蒙古卓锐项目管理有限公司受杭锦旗水利局委托，采用竞争性磋商进行采购杭锦旗黄河南岸灌区现代化建设项目规划编

制（项目编码：ESZCHJS-C-F-240175）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （杭锦旗黄河南岸灌区现代化建设项目规划编制）
1.1、中标（成交）供应商：中水北方勘测设计研究有限责任公司
1.2、中标（成交）总价： 941,200.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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按照国家、内蒙古自治区等有关
现代化灌区建设的要求,在分析杭
锦旗黄河南岸灌区现代化建设基
础、面临形势基础上，提出现代
化建设总体布局、目标和任务，
开展水土资源平衡分析与配置、
灌排工程设施改造与提升、数字
化智慧化灌区建设、灌区水生态
与水文化建设、灌区建设运行机
制创新等，匡算工程投资，提出
分期实施意见和资金筹措方案，
编制完成《杭锦旗黄河南岸灌区
现代化建设规划》，规划编制期
限为1个月完成送审稿。同时，协
助招标人完成规划阶段审批手续

办理和报批工作。
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1期：提供最终成果报告并通过相关
部门评审后，满足相关行业标准及
采购人要求。（严格按照采购合同
开展履约验收。采购人或者采购代
理机构应当成立验收小组,按照采购
合同的约定对供应商履约情况进 行
验收。验收时,应当按照采购合同的
约定对每一项技术、服务、安全标
准的履约情况进行确认。验收结束
后,应当出具验收书（参考格式附
后），列明各项标准的验收情况及
项目总体评价,由验收双方共同签
署。验收结果应当与采购合同约定
的资金支付及履约保证金返还条件
挂钩。履约验收的各项资料应当存

档备查。）

941,200.001.00项941,200.00

内蒙古卓锐项目管理有限公司
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