

乌审旗林业和草原局内蒙古自治区鄂尔多斯市三北工程毛乌素沙地东部林草湿荒一体化保护修复项目（退化林修复）监理服务项目中标（成交）明细

鄂尔多斯市尚肯项目管理有限公司受乌审旗林业和草原局委托，采用公开招标进行采购内蒙古自治区鄂尔多斯市三北工程毛乌素沙地东部林草湿荒一体化保护修复项目（退化林修复）监理服务项目（项目编号：ESZCWSS-G-F-240302）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（内蒙古自治区鄂尔多斯市三北工程毛乌素沙地东部林草湿荒一体化保护修复项目（退化林修复）监理服务项目）

1.1、中标（成交）供应商：山西神剑项目管理有限公司

1.2、中标（成交）总价：2,336,505.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	工程管理服务	内蒙古自治区鄂尔多斯市北程乌沙东林湿一化保护项目（退化林修复）服务项目	退化林修复55.87万亩（其中：乔木林修复33万亩；灌木林修复16.95万亩；中幼林抚育5.92万亩）。监理公司负责项目实施全程的标准把关、质量监督、工程管理、安全生产等监理工作，对项目实施质量和安全生产负责；公正、独立开展工作，及时向项目建设单位汇报工程建设的进展情况和存在的问题；按年度提交工程监理报告，严把工程质量关。项目建设单位负责监理工作的监督检查，监督检查结果作为支付监理费的主要依据。1、按照项目可研报告、初步设计或作业设计内容，控制工程建设投资、建设工期、工程质量、安全、环保等各环节；信息管理及协调有关单位间的工作关系。2、提供全过程、全覆盖式监理服务，对项目施工过程中进行全过程跟踪监理，必须覆盖造林、种草、固沙等全部工程监理工作。审查和监督工程施工材料（苗木、种子、沙障、围栏等）、设备或采购物品等质量，监督审查施工过程各个环节执行质量和进度，对不能满足施工质量要求的，督促项目施工单位采取措施限期整改解决。3、督促、检查项目施工方严格执行上级行业部门相关技术规范标准，发现问题应及时责令施工单位采取措施进行处理，必要时应责令施工单位停工整改。4、按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测等方法实施监理。5、组织工程建设质量综合评定，签署工程检验认可书和工程付款凭证。6、发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。7、定期报告工程施工进度、工程质量和相关控制措施情况，编制《监理日志》，按时向项目建设单位提交监理专题报告、年度工作总结和重大事件专项报告。8、工程竣工后，整理施工过程资料和有关工程技术档案材料，参与工程验收并审核、签署相关验收文件，提交工程监理报告。9、在工程管护阶段，负责检查工程质量状况，承担质量责任，并督促施工单位做好项目区管护工作，对工程建设质量终生负责。10、保证监理设备、工具齐全，全程配备至少一辆四驱越野车辆。	退化林修复55.87万亩（其中：乔木林修复33万亩；灌木林修复16.95万亩；中幼林抚育5.92万亩）。监理公司负责项目实施全程的标准把关、质量监督、工程管理、安全生产等监理工作，对项目实施质量和安全生产负责；公正、独立开展工作，及时向项目建设单位汇报工程建设的进展情况和存在的问题；按年度提交工程监理报告，严把工程质量关。项目建设单位负责监理工作的监督检查，监督检查结果作为支付监理费的主要依据。1、按照项目可研报告、初步设计或作业设计内容，控制工程建设投资、建设工期、工程质量、安全、环保等各环节；信息管理及协调有关单位间的工作关系。2、提供全过程、全覆盖式监理服务，对项目施工过程中进行全过程跟踪监理，必须覆盖造林、种草、固沙等全部工程监理工作。审查和监督工程施工材料（苗木、种子、沙障、围栏等）、设备或采购物品等质量，监督审查施工过程各个环节执行质量和进度，对不能满足施工质量要求的，督促项目施工单位采取措施限期整改解决。3、督促、检查项目施工方严格执行上级行业部门相关技术规范标准，发现问题应及时责令施工单位采取措施进行处理，必要时应责令施工单位停工整改。4、按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测等方法实施监理。5、组织工程建设质量综合评定，签署工程检验认可书和工程付款凭证。6、发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。7、定期报告工程施工进度、工程质量和相关控制措施情况，编制《监理日志》，按时向项目建设单位提交监理专题报告、年度工作总结和重大事件专项报告。8、工程竣工后，整理施工过程资料和有关工程技术档案材料，参与工程验收并审核、签署相关验收文件，提交工程监理报告。9、在工程管护阶段，负责检查工程质量状况，承担质量责任，并督促施工单位做好项目区管护工作，对工程建设质量终生负责。10、保证监理设备、工具齐全，全程配备至少一辆四驱越野车辆。	完全响应招标文件 合同签订之日起3年	2,336,505.00	1.00	项	2,336,505.00	

