

准格尔旗国资燃气热力有限责任公司2号公路延伸段燃气工程2号公路燃气工程变更公告			
招标人名称	准格尔旗国资燃气热力有限责任公司		
招标代理机构名称	致君项目管理有限公司		
招标项目名称	准格尔旗国资燃气热力有限责任公司2号公路延伸段燃气工程		
招标项目编号	D1506221506005685002		
标段（包）名称	2号公路燃气工程		
标段（包）编号	D1506221506005685002001		
招标方式	公开招标		
变更公告发出时间	2024年9月25日0时00分00秒		
发布媒介	《中国采购与招标网》、《内蒙古招标投标公共服务平台（内蒙古招标投标网）》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《中国招标投标公共服务平台》、《鄂尔多斯公共资源交易网（鄂尔多斯市公共资源交易中心官网）》、《鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心》		
是否变更投标信息确认截止时间（同招标文件获取截止时间）	否		
是否变更开标时间	是；2024年10月10日9时00分		
变更内容	<p>各潜在投标人： 准格尔旗国资燃气热力有限责任公司2号公路延伸段燃气工程施工标段于2024年09月14日通过《鄂尔多斯市电子招投标交易平台》发布了招标公告及招标文件。请已经获取招标文件的各潜在投标人关注《鄂尔多斯市电子招投标交易平台》中的“答疑澄清文件领取”菜单，及时下载查看澄清文件。澄清内容如下：</p> <p>1、原清单编制说明中，第二项编制依据序号3：税金依据内建标[2019]113号文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知由10%调整为9%；现变更为：税金依据内蒙古自治区建设工程计价依据增值税（简易计税）3%计取；以变更后的内容为准。</p> <p>2、原招标文件投标文件递交的截止时间为2024年10月08日09时00分，现变更为2024年10月10日9时00分</p> <p>3、原招标文件计划开工日期：2024年10月15日，计划竣工日期：2024年11月29日，计划工期：45日历天，现变更为计划开工日期：2024年10月18日，计划竣工日期：2024年12月02日，计划工期：45日历天。</p> <p>4、招标公告及招标文件其他内容不变，澄清文件与招标文件具有同等法律效力。特此公告！</p> <p>招标人：准格尔旗国资燃气热力有限责任公司 招标代理机构：致君项目管理有限公司 2024年09月25日</p>		
招标人(章)		招标代理机构(章):	